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 . בהצעה מפורטים שלבי התשלום: 1

 אבן דרך ראשונה לתשלום הינה בעת הוצאת היתר.

ישנן   -קט  אי על העסקת כל היועצים של הפרוייקט כזה שבו האדריכל אחרבפרו 
 הוצאות רבות טרם הוצאת היתר. 

ניתן לשקול שינוי באבני הדרך  האם  ועל כן שלבי התשלום ימנע מרבים להשתתף. 
 לתשלום והוספה של שלב מקדמה/תכנון ראשוני כפי שנהוג? 

. התשובות על השאלות יתקבלו במועד קרוב מדי למועד ההגשה האחרון של  2
 המכרז. 

 שבועיים? -האם ניתן להאריך את מועד ההגשה בשבוע

 דריכל.. על פי תנאי המכרז מובן שכל היועצים המקצועיים יועסקו ע״י הא3

 יקט/פיקוח הם באחריות העיריה. מכך אנו מבינים שהעסקת ניהול פרו

יקט/פיקוח מטעמה ועל  ה מתכוונת להעסיק/למנות מנהל פרו האם אכן העירי
 חשבונה? 

. בתנאי המכרז כתוב כי היקף העבודה כולל היתר בניה לרבות כל האישורים  4
 הנלווים… ותשלום כל האגרות ללא יוצא מן הכלל. 

הניסוח הזה עלול לחשוף את האדריכל לתשלומים גבוהים שלא בתחום אחריותו,  
האם תוכלו לפרט? אולי להעריך מה הדבר    כגון חיבורים הקשורים בתשתיות וכו׳

 כולל ומה עלולים להיות גובה התשלומים? 

.בתצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק, חתימת המצהיר אמורה להיות אחרי  5
 מי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת " . המשפט " זהו ש

. בהצהרה בדבר קרבה לעובד החברה או לחבר החברה, באישור העו"ד בתחתית  6
הדף רשום " כי ביום הופיע/ה בפניי מר " אמור להיות אחרי המילה "ביום " מקף  

על מנת לרשום עליו התאריך של היום שנחתם בו התצהיר. יכול להיות שבעת  
השתבש הסדר של המילים, נודה אם תפרסמו    PDFלקובץ   WORDשהועבר קובץ 

 את המכרז לאחר תיקון הנ"ל. 

 

 תשובות לשאלות הבהרה:

 לא ניתן לשנות תנאים אלה.  .1
 לא ניתן להאריך מועד הגשה.  .2
 כן, העירייה ממנה מנהל פרויקט/מפקח.   .3
 הכוונה תשלום כיבוי אש, ובדיקת לחץ מים.   .4
 ן. ימצו שד ואין מניעה שיחתום במקום זה טופס אחי .5
   יכול לרשום תאריך מעל המילה ביום. .6

 


